

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทาง	
โครงการ	ก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรัง	
ปริมาณงาน	สภาพเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร	
	สภาพใหม่กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร (ลงดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลงดินลูกรังสูงเฉลี่ย 0.20 เมตร)	
สถานที่ก่อสร้าง	เส้นข้างบ้านนางนิภา สิทธิมงคล ถึงบ้านนายนิพล ภูมิवाल	
	หมู่ 4 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม	แบบ พร.4 ที่แนบจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลางวันที่	25 ตุลาคม 2562	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง..... 1.3822	100,300.00	38,334.66	138,634.66	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขของการใช้ตาราง Factor F				
	เงินร่วหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหนัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
ขนาดพื้นที่	- ตร.ม. เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.	รวมค่าก่อสร้าง	138,634.66
	หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน		รวมค่าก่อสร้างใช้จริง	138,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอาณัติ ทันทวิวัฒนา)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวณัฐพร เหลืองวิมลไพศาล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

		กว้าง	ยาว	หนา	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง ปรับแต่งพื้นที่	=			
	ทรายถม	=		-	
2	<u>งานคอนกรีต (ค.2 240 กก./ตร.ชม.</u>	=	-	-	=
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15/25	=			=
	ทราย				=
	หินเบอร์1-2				=
	เหล็กตะแกรง Wire mesh				
	ไม้แบบกระบอก (คิด30%)				
	ค่าผสมคอนกรีต				
	ค่าขนส่งคอนกรีตระยะทาง 10 กม.				
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง				
	ค่าปูผิวคอนกรีต				
	ค่าหยอดยางรอยต่อ				
3	งานเหล็ก,เหล็กเสริม				
	เหล็ก SD 19 มม.				
4	งานดินลูกรัง				
	ดินลูกรัง	4.00	####	1.00	

							-
							-
-	ลบ.ม.						
###	กก./ลบ.ม. =	-	=	-	ถุง	=	-
0.60	ลบ.ม./ล' =	-				=	-
1.09	ลบ.ม./ล' =	-				=	-
						=	-
						=	-
6.72	(ค่าคงที่)					=	-
						=	-
						=	-
5.00	(ระยะห่างของ Joint)	=		-	ช่วง	=	-
-	เส้น(ตีว่าใช้ 4 เส้น/Joint	###	(ยาว10ม./เส้น)	-		=	-
1.00	(ไหลสทงกว้างข้างละ 0.50 ม.)					=	####

ดร.ม.
ลป.ม.

หญิง
ลป.ม.
ลป.ม.
ดร.ม.
ม.
ลป.ม.
กก./ลป.ม.
ม.
ดร.ม.
ม.

เส้น

ลป.ม.

ใบเสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน ทาง
โครงการ ก่อสร้างเสริมถนนดินลูกรัง
ปริมาณงาน สภาพเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร
 สภาพใหม่กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร (ลงดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลงดินลูกรังสูงเฉลี่ย 0.20เมตร)
สถานที่ก่อสร้าง เส้นข้างบ้านนางนิภา สิทธิมงคล ถึงบ้านนายนิพล ภูมิवाल
 หมู่ 4 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบ ปร.4 ที่แนบจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางวันที่ _____

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง.....				
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขของการใช้ตาราง Factor F				
	เงินร่วหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหนัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
ขนาดพื้นที่	- ตร.ม. เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.	รวมค่าก่อสร้าง	
		ศูนย์บาทถ้วน		รวมค่าก่อสร้างใช้จริง	

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

(.....)

